



CÂMARA MUNICIPAL DE CUNHA

“PORTAL DA CIDADANIA”

www.cunha.sp.leg.br



ANEXO I

ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL COM A EXECUÇÃO DO PROJETO PREEXISTENTE, A FIM DE REALIZAR REFORMAS E ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUNHA - 2024

Eu _____, nacionalidade _____, estado civil _____, portador (a) da cédula de identidade RG nº _____, inscrito (a) no CPF nº _____, residente e domiciliado na rua _____, nº _____, bairro _____ na cidade de _____, Estado de _____, realizo orçamento para o fornecimento de serviço de mão de obra especializada na construção civil com a execução de projeto preexistente a fim de realizar reformas e adequações no prédio da Câmara Municipal de Cunha no valor de R\$ _____ (_____).

1. Objeto: Os valores deverão ser calculados para a execução das seguintes etapas:

1.1 A - Elevação de piso do plenário com área de 55,60 m², com preenchimento em EPS (poliestireno expandido).

- *Etapa 1 - fixação do EPS, fixado em argamassa do tipo piso sobre piso e separação ou divisão da rampa existente;
- *Etapa 2 - muro em alvenaria com altura de 1m (14,30 m²) para delimitação da área a se elevar, e adequação da posição da escada;
- *Etapa 3 – montagem das ferragens, executada com malha POP 15x15cm e treliças h12; *Etapa 4 – concretagem da área
- *Etapa 5 – contrapiso (farofa nivelamento) e revestimento de porcelanato.
- *Etapa 6 - união das partes divididas da rampa.

1.2 B – Adequação acessibilidade.

- *Etapa 1 – colagem de piso tátil;
- *Etapa 2 – implantação de mapa tátil;
- *Etapa 3 – identificadores de corrimão e sinalizadores de escada.

1.3 C – Substituição de piso da cozinha – área de 11,00 m².

- *Etapa 1 – remoção de piso antigo
- *Etapa 2 – contrapiso (farofa nivelamento) e revestimento de porcelanato.



CÂMARA MUNICIPAL DE CUNHA

“PORTAL DA CIDADANIA”

www.cunha.sp.leg.br



1.4 D – Fechamento da base da caixa d'agua.

- *Etapa 1 – limpeza e acerto do piso
- *Etapa 2 – execução de alvenaria (1,2 m²)
- *Etapa 3 – chapisco e emboço.

Cunha, _____ de agosto de 2024.

Assinatura do Sócio ou Responsável

Obs. Deve conter firma reconhecida do prestador de serviço



CÂMARA MUNICIPAL DE CUNHA

“PORTAL DA CIDADANIA”

www.cunha.sp.leg.br



ANEXO I

ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL COM A EXECUÇÃO DO PROJETO PREEEXISTENTE, A FIM DE REALIZAR REFORMAS E ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUNHA - 2024

A Empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, localizada na _____, nº _____, bairro _____ na cidade de _____, Estado de _____, realizou orçamento para o fornecimento de serviço de mão de obra especializada na área da construção civil com a execução do projeto preexistente a fim de realizar reformas e adequações no prédio da Câmara Municipal de Cunha no valor de R\$ _____ (_____).

1. Objeto: Os valores deverão ser calculados para a execução das seguintes etapas:

1.1 A - Elevação de piso do plenário com área de 55,60 m², com preenchimento em EPS (poliestireno expandido).

- *Etapa 1 - fixação do EPS, fixado em argamassa do tipo piso sobre piso e separação ou divisão da rampa existente;
- *Etapa 2 - muro em alvenaria com altura de 1m (14,30 m²) para delimitação da área a se elevar, e adequação da posição da escada;
- *Etapa 3 – montagem das ferragens, executada com malha POP 15x15cm e treliças h12;
- *Etapa 4 – concretagem da área
- *Etapa 5 – contrapiso (farofa nivelamento) e revestimento de porcelanato.
- *Etapa 6 - união das partes divididas da rampa.

1.2 B – Adequação acessibilidade.

- *Etapa 1 – colagem de piso tátil;
- *Etapa 2 – implantação de mapa tátil;
- *Etapa 3 – identificadores de corrimão e sinalizadores de escada.

1.3 C – Substituição de piso da cozinha – área de 11,00 m².

- *Etapa 1 – remoção de piso antigo
- *Etapa 2 – contrapiso (farofa nivelamento) e revestimento de porcelanato.

1.4 D – Fechamento da base da caixa d’água.



CÂMARA MUNICIPAL DE CUNHA

“PORTAL DA CIDADANIA”



www.cunha.sp.leg.br

- *Etapa 1 – limpeza e acerto do piso
- *Etapa 2 – execução de alvenaria (1,2 m²)
- *Etapa 3 – chapisco e emboço.

Cunha, _____ de agosto de 2024.

Assinatura do Sócio ou Responsável

Obs. Deve conter junto a assinatura o carimbo da empresa (constando CNPJ) OU firma reconhecida do prestador de serviço